Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona C. 89/2012 Sb., obtansky zakonik

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel :
Obec Velichovky

se sidlem Na Zatisi 1, 552 11 Velichovky

Zastoupeny: Josefem Karlem, starostou obce

IC: 00273155

DIC: CZ00273155

K technickému jednéni je opravnén: Josef Karel, starosta, tel. 603146372

Zhotovitel :
STAVIBET s.r.o.

Zastoupeny: Frantiskem lilkem, jednatelem spolecnosti

IC: 27472922  DIC: 27472922

Bankovni spojeni: GE Money Bank v Dobrusce

Cislo uttu: 172700695/0600

Ke smluvnimu jednéni je opravnén: FrantiSek Jilek, tel. 777591661

K technickému jednani je opravnén:

Jaroslav Vacek, stavbyvedouci, tel. 774191662

Ing. lvan Paulus, technicky pracovnik, tel. 602548403, mail: ivan.paulus@seznam.cz

1. ZAKLADNi UJEDNANI

2.1. Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a predat objednateli funkcni dilo, jezje
predmétem jeho pinéni dle ¢lénku 3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutym zptisobem
spolupisobit a zaplatit sjednanou cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

2.2. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

2.3. Vegkeré zmény a dodatky v rozsahu plnéni, terminech a cené musi byt sjednany predem
(pfedvlastni zménou pinéni) v pisemné formé s uvedenim, 7e se jedna o dodatek k této smlouvé.
Dodatky musi byt &islovany vzestupnou fadou, pficemz pro jejich platnost a Gcinnost plati obdobné
ujedndni pod bodem 2.2. této smlouvy.

Il. PREDMET SMLOUVY
3.1. Predmétem této smlouvy je provedeni dila ,Bezpeéné a bezbariérové chodniky v Hustifanech”.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle dokumentace ,Bezpecné a bezbariérové chodniky v
Hustffanech” zpracované TR Engineering, s.r.o, Hradec Krélové v dubnu 2014 a soupisem dodavek

a praci.

Piedmétem plnéni je:

- Predmétem zakazky je rekonstrukce stavajicich chodnikii v Hustifanech. Pfedmétné chodniky s
betonovou dlaZbou jsou umistény podél stavajici silnice 11//2857 v celkové délce 345,04m. Ve vétvi A
je navriena rekonstrukce stavajiciho chodniku v délce 249,80m a ve vétvi B je navrzen chodnik novy



v délce 95,24m, zékladni §ife chodniku je 1,6 metru. Souasti stavby je i opérna zed, varovné pasy pro
nevidomé a &aste¢na oprava asfaltové vozovky podél chodnikd.

Rozsah praci uréuje projektova dokumentace vypracovana TR Engineering, s.r.o, Hradec Kralové v
dubnu 2014.

- Geodetické vytyceni stavby

- Zajisténi vytyceni inzenyrskych siti

- Spolupréce s odbornou firmou zajistujici archeologicky dohled

- Soudinnost s uzavienim najemni smlouvy mezi dodavatelem a Spravou silnic Kralovéhradeckeho
kraje p.o. o podminkéch uZivéani silniéniho pozemku ke stavebnim pracim na zabor télesa komunikace
véetné zaplaceni sjednané najemni éastky po dobu vystavby (smlouvu uzavie objednatel)

- Zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni po dobu vystavby

- Zajisténi vytyceni a pozadavkd spravcl siti a zajisténi jejich souhlast s kolaudaci stavby

- Nakladani s odpady (vykopek, stavebni suti a provozni odpady) dle zékona C. 185/2001 Sh.

Stavba bude provedena v souladu se Stavebnim povolenim ze dne 8.9.2014, ¢.j. ODSH-3231/14-Hj,
vydaném MU Jaromé&f

Soucasti plnéni zhotovitele neni geologicky a archeologicky prizkum staveniste.

Soué4sti plnéni zhotovitele je dodani vSech dokladd, tj. prikazi o ovéfeni vlastnosti pouZitych
vyrobkli ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb. a souvisejicich nafizeni vlady CR a ddle dodacich listd,
zaruénich listl, dokladd o provedeni zkouSek a dalSich dokladl nutnych k provozovani dila dle
platnych &eskych pravnich a technickych norem, které smluvni strany budou timto povaZovat za
zdvazné. V piipadé rozporu mezi znénim vy3e uvedenych dokumentl a znénim této smlouvy plati
ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel provede funkéni dilo ve vysoké kvalité odpovidajici vsem
standard@im a technickym parametriim dle platnych ceskych pravnich a technickych norem.

3.3. Vetkeré zmény pfedmétu pinéni vyplyvajici z dodatecnych pozadavkd objednatele musi byt
obsazeny v pisemném dodatku k této smlouvé za podminek dle bodu 2.3. této smlouvy, jinak nema
zhotovitel pravo na zaplaceni rozdilu v cené plnéni.

3.4. Mistem plnéni je: k.(.Velichovky — Hustifany.

3.5, Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu, subdodavatele odsouhlasi objednatel.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

3.7. Pfedmét plnéni bude proveden s naleZitou odbornou pé¢i v rozsahu stanoveném touto smlouvou
o dilo. Zhotovitel je povinen dodrzet pfisluiné technické a technologickeé normy a predpisy,
vztahuijici se k provadénému dilu. Dilo musi byt provedeno tak, aby nemélo nedostatky, které by
snizovaly jeho funkénost nebo by branily v uZivani dila k Gcelu, k némuz je dilo urceno.

3.8. Dilo bude provedeno s témito poZadavky od Spravy silnic KHK p.o.:
= Vyména (Uprava) obrubnikl chodniku bude provedena ve stavajici trase, ryha pro osazeni
obrub bude zafiznuta do pravidelného tvaru. Po ulozeni obrubnik budou obnoveny vsechny
konstrukéni vrstvy vozovky, vzniklé spary profiznuty a zality flexibilni zélivkou.
» V (seku zasahu do vozovky budou obnoveny viechny jeji konstrukéni vrstvy v souladu s
platnymi TP a TKP staveb pozemnich komunikaci, vydanych MDS CR.



Stavajici sjezdy budou upraveny tak, aby nedochazelo ke stékani povrchovych vod nebo
necistot z pfilehlych pozemkd nebo zpevnénych ploch na komunikaci. Pfipadnou upravu
sjezdd, vstupli do budov ap., vietné pfipadného odvodu povrchovych vod stékajicich ze
silnice na okolni pozemky zajisti svym nakladem investor. Upravené sjezdy nesmi zasahovat
do jizdniho pruhu komunikace.

V trase Gpravy chodniku budou opraveny (pfip. vyménény) stavajici destoveé vpusti.

Z krajské silnice nebudou zfizovany nové sjezdy, na silnicnim pozemku nesmi byt umistény
reklamy.

Piipadné dopravni znaceni (pfechodné i trvalé) bude nakladem investora odborné osazeno
dle Stanoveni pfisludného silni¢niho spravniho ufadu.

Pfipadné poskozeni krajské silnice nebo silnicniho pisludenstvi béhem stavby bude okamZité
ohlageno spravci komunikace a nebude-li pfi kontrole na misté rozhodnuto jinak, neprodlené
uvedeno do bezchybné funkéniho stavu.

Po ukonéeni praci véetné terénnich Gprav a Gklidu budou zasahy do silni¢nich pozemki a

okoli silnice spravcem komunikace protokolarné prevzaty.
IV. CENA DiLA

4.1. Cena dila v rozsahu éldnku 3. této smlouvy se sjednava jako nejvyse pfipustna v K¢ takto:

Cena dila bez DPH 1201568 ,- KE
K této ¢astce bude pfipoétena DPH dle pravnich pFedpisti.
Cena dila véetné DPH 1453 898,- K¢

Nabidkovou cenu Ize prekrodit pouze za podminky, Ze dojde pred zahajenim nebo v pribéhu doby
plnéni ke zméné predpisii upravujicich sazbu DPH pro préace, které jsou pfedmétem této smlouvy.

4.2. Objednané stavebni prace nespadaji do refimu preneseni daifiové povinnosti dle §92e
zakona 235/2004 Sb. v platném znéni.

V. Platebni podminky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy. Objednatel uhradi zhotoviteli smluvni cenu dila na
zakladé datiovych dokladil (faktur), které vystavi zhotovitel. Podkladem pro vystaveni a nedilnou
soutssti kazdého dafiového dokladu musi byt objednatelem nebo technickym dozorem objednatele
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych praci a dodévek, ktery vypracuje zhotovitel vzdy

k poslednimu kalendafnimu dni pfislusného mésice. Objednatel se pisemné vyjadfi k soupisu
provedenych praci, vykonil a dodavek do 5 pracovnich dnli ode dne, kdy bude zhotovitelem vyzvan k
jeho odsouhlaseni. Veskeré naleZitosti dariového dokladu musi byt v souladu s platnou pravni
dpravou. Pfilohou dafiového dokladu bude odsouhlaseny soupis provedenych praci, vykoni a
dodavek, na jehoz zakladé bude vystaven.

Objednatel uhradi zhotoviteli dariové doklady na z4kladé mési¢nich fakturaci do vy3e 90% z celkove
ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a
prevzeti dila a po odstranéni viech pfipadnych vad a nedodélki, uvedenych v predavacim protokolu,
na zdkladé vystavené faktury ve vysi 10% z celkove ceny za dilo bez DPH.

5.2. Dariové doklady/faktury jsou splatné ve Ihité 14 dnl ode dne jeho doruceni objednateli.

V pochybnostech stran doruceni se md za to, Ze faktura byla dorucena tieti den po jejim odeslani.
Penézity zavazek objednatele je spinén dnem odepsani pfisluiné Eastky z G¢tu objednatele. Platby
budou probihat v ¢eskych korundch.

5.3. Nema-li dafiovy doklad nékterou z néleZitosti stanovenych zakonem, popf. nebyly-li pfipojeny
sjednané pfilohy ¢i trpi-li jinou vadou, je objednatel opravnén dariovy doklad ve Ihaté splatnosti
vratit zhotoviteli k opravé s uvedenim diivodu jeho vraceni. V takovém pfipadé b&zi nova Ihita
splatnosti ode dne doruceni opraveného dafiového dokladu objednateli.



VI. Termin zhotoveni dila

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle ¢lanku 3. této smlouvy ve Ihité

.Zahajeni stavebnich praci: do 5 pracovnich dni od podpisu této smlouvy a po predani stavenisté
Dokonéeni stavebnich praci: do 16. 10. 2015

Predéani dokladoveé Casti: do 30. 10. 2015

6.2. Lhiita pinéni se prodluzuje o dobu prodieni objednatele s pfedanim stavenisté a dale téz o dobu
prerueni praci z diivodl na strané objednatele, za né? se povaZuji téz opatfeni prislusnych organi
napf. nafizujici preruseni praci v dtsledku archeologického priizkumu stavenisté.

6.3. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu dila
objednateli v dohodnutém misté a terminu. O predani dila, popf. jeho ¢asti se sepise protokol

o predéni a prevzeti. Objednatel se zavazuje prevzit dilo i v pfipadé, Ze toto vykazuje drobné vady a
nedodélky, které viak nebrani jeho uZivani k ucelu, ke kterému je urceno.

VIl. Zaruka za jakost dila

7.1. Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila v trvani 60 mésicti. To neplati u komponent( a
vyrobkil, u nichZ se délka zarucni doby Fidi zaruénimi podminkami vyznacenymi v zarucnich listech
vyrobcl nebo vyhradnich dodavatelll, pfedanych objednateli pfi podpisu protokolu o pfeddni a
prevzeti dila. Zéruéni doba pocina bézet ode dne predéni a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

VIil. Odstranovani vad

8.1. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které budou se zhotovitelem vzajemné schvaleny, na néZ se
vztahuje zdruka bezplatnou opravou, jde-li 0 vady opravitelné a tuto zahdjit do 15 dnii od jejiho
pisemného ozndmeni. V pfipadeé tzv. havarijni vady, jejiz odstranéni nesnese odkladu, je zhotovitel
povinen v téze |hiité po oznameni ucinit vsechna nezbytna opatfeni k zamezeni vzniku Skody nebo
omezeni jejiho rozsahu.

8.2. Vady branici neomezenému uZivani dila vc. tzv. havarijnich vad je zhotovitel povinen odstranit do
3 pracovnich dni od jejich oznameni. Vady nebranici uzivani dila je zhotovitel povinen odstranit do
30 dnti od jejich oznameni. Je-li odstranéni vady podminéno vyménou soucasti dila nebo zavislé na
povétrnostnich podminkach nebo nemuze-li byt Ihiita dodrzena s ohledem na technologické postupy,
je zhotovitel povinen tuto skutecnost objednateli prokdzat a sou€asné mu sdeélit zavazny termin, v
némi budou vady odstranény, a to e-mailem nebo doporuéenym dopisem ve Ihiité 3 pracovnich dnd
ode dne oznameni vad.

8.3. Neodstrani-li zhotovitel vadu ani v ndhradnim terminu, ktery mu objednatel poskytl,
je objednatel opravnén odstranit vadu s&m popf. prostfednictvim treti osoby, a to na naklady
zhotovitele.

IX. Poruseni smluvnich povinnosti

9.1. Nesplni-li zhotovitel sviij zavazek provést dilo v terminu sjednaném v ¢l. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3000,- K€ za kazdy zapocaty den prodleni.

9.2. Je-li objednatel v prodleni se zaplacenim penézitého zévazku, je povinen zaplatit zhotoviteli trok
z prodleni ve vy3i 0,2% z dluZné Castky za kazdy den prodleni.



9.3. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky pInéni v terminech specifikovanych v predavacim
protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000, K¢ za kazdy pripad
a den prodleni.

9.4. Neodstrani-li zhotovitel tzv. reklamaéni vady ve Ihiité dle bodu 8.2. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000,- K& za kazdy pripad a den prodleni.

9.5. Okolnosti vyluéujici odpovédnost nemaji vliv na povinnost platit smluvni pokutu.
X. Spolupiisobeni objednatele

10.1. Objednatel je povinen zajistit stavebni pripravenost pro zahéajeni praci zhotovitelem ve
siednaném terminu, tj. zejména predat zhotoviteli stavenisté prosté faktickych a pravnich vad.
0 ptedéni a prevzeti stavenisté sepiSi smluvni strany protokol.

XI. Zplsob provadéni dila

11.1. V pritbéhu praci musi byt na pracovisti trvale pfitomen zaméstnanec zhotovitele opravnény
jednat ve vécech provadéni praci nebo osoba jim povérena.

11.2. Zhotovitel se zavazuje pribéiné udrzovat na stavenisti poradek a po skonceni realizace dila
provést uklid stavenisté. Zhotovitel je dale povinen odstranit na vlastni naklady veskeré odpady

a obaly, které vzniknou jeho provozni &innosti pfi plnéni z4vazkd ke spInéni dila a objednateli doloZit
provedeni likvidace odpadii dle zakona ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni.

11.3. Do doby pfedani dila nese nebezpeti Skody na zhotovované véci a je jejim vlastnikem
zhotovitel.

11.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (doporucenym dopisem, e-mailem, faxem)
k prevzeti dila alespori 2 dny pfedem. O preddni a pfevzeti dila smluvni strany sepisi a podepisi zapis,
v ném? zejména uvedou zjisténé vady popr. nedodélky pinéni a uvedou Ihity k jejich odstranéni.

11.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahdjeni praci a7 do dne predani a pfevzeti dila bez vad

a nedodélkd stavebni denik, a to minimalné v rozsahu stanoveném zak.183/2006 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpistl. Do deniku se zapisuji vdechny skutecnosti rozhodné pro spinéni zdvazkl z této
smlouvy, zejména udaje o casovém postupu praci, odchylky provadénych praci, jakoZ i tidaje nutné
k posouzeni provedenych praci organy statni spravy. Denni zaznamy se zpravidla zapisuji v den, kdy
byly provedeny prace tvofici obsah téchto zaznamii. Zapisy ve stavebnim deniku zhotovitele se
nepovaZuji za zménu smlouvy, jsou viak podkladem pro vypracovani dodatku ke smlouvé, Stavebni
denik musi byt po celou dobu provadéni dila obéma smluvnim stranam trvale pfistupny a jeho listy
musi byt o€islovédny.

11.6. Zhotovitel umozni zaméstnanctim dozoru objednatele provadét ve dnech praci na stavenisti
dozor.

11.7. Zhotovitel bude vegkeré dokumenty, informace a skutecnosti, které mu pfeda objednatel

za Gcelem realizace predmétu smlouvy, povazovat za pfisné dlivérné, bude respektovat, 7e jsou
vlastnictvim objednatele a bez pisemného souhlasu objednatele je neposkytne tfetim osobam, ani je
sam nepouZije a zcela vyloudi jejich pouziti k jinym aéeltim, neZ k fadnému spinéni jeho zavazk{ podle
této smlouvy.

11.08. Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednané pojisténi proti véem &kodam, jejichZ vznik je moZné
predpokladat v dobé realizace pfedmétu plnéni, a to na pojistné pinéni az do vyde sjednané ceny dila.
Toto pojiéténi je povinen zhotovitel udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila. Na pozadani je
zhotovitel povinen tuto skutecnost objednateli prokézat stejnopisem pojistné smlouvy. Bez ohledu na



i

splnéni této povinnosti nese zhotovitel viechna rizika za Skody jim zplsobené v dobé realizace
predmétu této smlouvy.

11.9. Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném touto
smlouvou, pfitom je povinen dodrzet prislusné technické a technologické normy vztahujici se

k realizaci provadéného dila. Pro pfedmétné dilo budou zhotovitelem pouzity nové nepouiité
materialy a vyrobky v 1. jakostni tridé.

11.10. Stavba musi splnit pFisluiné normy, bezpeénostni hygienické a poZarni predpisy, veskeré
24kony a jejich provadéci vyhlasky souvisejici s provadénymi pracemi a Cinnostmi vietné BOZP.
Zhotovitel musi zabezpecit na vlastni naklady stavenisté, zejména provoz, udrzbu, poradek a Cistotu
po celou dobu vystavby. Déle zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech svych
pracovnikl a subdodavateli v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Xll. Odpovédnost za Skody

12.1. Zhotovitel odpovida za $kody vé. ekologickych, které zpiisobi objednateli nebo treti osobé
porusenim povinnosti ze zavazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou séam nebo osoby,
které pouzil k provadéni dila (podzhotovitelé).

X111, Odstoupeni od smlouvy

13.1. Objednatel mé pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji zakladni ucel
v dilsledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smlouva uzaviena nebo v pfipadé vy3si moci,
jejiz dusledky trvaji déle nez 30 dnd.

13.2.V pfipadé odstoupeni objednatele dle bodu 13.1. této smiouvy, naleii zhotoviteli cena
jiz provedenych praci, jakoZ i nezabudovanych materiald, strojl a zafizeni, uloZenych na stavenisti,
které nemze zhotovitel pouZit jinak.

13.3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel opravnén provést komplexni vytctovéni ceny
rozpracovaného dila, jako? i vicendkladti, které mu vznikly odstoupenim od smlouvy.

XIV. Ostatni ujednani

14.1. Nedilnou sou&asti této smlouvy je dale tento dokument:
- Cenova nabidka zhotovitele ze dne 22.6.2015.

14.2. Véechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni a nebudou vyreseny
dohodou smluvnich stran, budou s vylougenim pravomoci obecnych soud rozhodovany s konecnou
platnosti v rozhodé&im Fizeni pred sendtem slozenym ze tfi rozhodcii zapsanych v seznamu rozhodc
Rozhodéiho soudu pii Hospodafské komore Ceské republiky a Agrarni komofe Ceské republiky,
jmenovanymi pfedsedou tohoto soudu v souladu s Radem a Pravidly tohoto soudu. Mistem konani
dstniho jednéni je sidlo tohoto rozhodéiho soudu. Néhrada nakladi rozhodciho fizeni véetné
vlastnich vyloh smluvnich stran bude rozhod¢im senatem pfiznana podle zasady Gspéchu ve sporu.
Vyée nakladi pravniho zastoupeni bude urtena obdobné podle vyhl. ¢. 484/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich pfedpisi.

14.3. Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona . 320/2001 Sb. o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl ve znéni pozdéjsich piedpist (déle jen ,zdkon o
finanéni kontrole”) povinen spolupdsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
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XV. Zavéreéna ustanoveni

15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, z nichZ po dvou obdrZi kazda smluvni

strana.
15.2. Tato smlouva miiZze byt zménéna pouze pisemnou formou. Pfipadné zmény v osobach

jednajicich jménem smluvnich stran budou uvedeny v dodatku k této smlouvé, icinné jsou viak jiz v
okamziku, kdy tato skutecnost byla prokazana.

15.3. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislunymi ustanovenimi
obéanského zékoniku v platném znéni.

15.4. O uzavieni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce dne 24.6.2015, usneseni Cislo 6/1g.

Ve Velichovkach dne 1 ? 2015

OBEC VELICHUVKY , 7 : 54 shsvebin
Na Zatsi 1 7 w= stavibet
552 11 Velichovky | e ey e
ICO: 00273155 / oL 777891 261774 2445
DIC: CZ00273155/ T I

/

objednatel U zhotovitel

Prilohy:
1/ polozkovy rozpocet z nabidky zhotovitele ze dne 22.6.2015
2/ nabidka zhotovitele ze dne 22.6.2015 - samostatna slozka



! BjWeUzO

: sidpod
L wnieqg
S oudwr|o
aieupalqo ez

:sidpod
T wnieq
: ouswf
3[a1In0l0YzZ BZ

868 ESY T (Hd@ 2u1a2A) WadY|2)
6ZE T5¢ %1Z Hdd
89S T0Z T (HdQ zaq) way|8)
ylupoyo T00OS
jugpHez JUBPIIIET POY myalqo sidod npalqo oyjugaaeys poy|
ADVINLIdYIIY
|21en0oeld7
ouguwf (30yuny) weuzAp
0°1°S 18qIARIS [23A00YZ
AYAoY2IIBA 2200 10153AU|
sey sewo] ‘du) ‘0°1°s ‘Buasuidul ¥ juepialoid
uoyajpL B(OSO JUPBIUOY AIZEN Awaig dAj
JUBUOHOP Wnieq A0Y
jualeyez wnieq BS2.pY
DZIBA JRJUBWOY
ejpjgeN 2ziaA sidod
lejuawioy
YoaueldllsnH A >v__cﬁ0r_u oAOJzlieqzaqg e W:w_mn_nwm
eyzeeZ Ajzexyez ojst)

n3podzou 3s1| 1A




‘Zakazka:
Bezpeéné a bezbariérové chodniky v Hustifanech

Popis Cena DPH Cena s DPH
$001: Komunikace
001: Zemni prace 141 329 29679 171 008
002: Zaklady 31628 6642 38 269
003: Svislé konstrukce 106 119 22 285 128 404
005: Komunikace 505 115 106 074 611189
008: Trubni vedeni 26 100 5481 31581
009: Ostatni konstrukce a prace 185 702 38997 224699
099: Pfesun hmot HSV 174 276 36598 210874
VO1: Prizkumné, geodetické a projektové prace 17 800 3738 21538
V03: Zafizeni stavenisté 10 000 2100 12 100
V04: InZenyrska innost 3 000 630 3630
VRN: Vedlej3i rozpoétové naklady 500 105 605
Celkem (bez DPH) 1201568 252 329 1453 898
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